

„УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“ ЕООД

ПРОТОКОЛ

за разглеждане на техническите предложения

На 20.12.2016 г. в 12:30 часа в зала в сградата на „Ученическо хранене“, гр. Стара Загора комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

Обособена позиция 1: „Хляб и брашно“

Обособена позиция 2: „Тестени изделия“

Обособена позиция 3: „Яйца“

Обособена позиция 4: „Замразена риба“

Обособена позиция 5: „Захарни и шоколадови изделия и кафе“

Обособена позиция 6: „Консервирани плодове и зеленчуци“

Обособена позиция 7: „Пресни плодове и зеленчуци“

Обособена позиция 8: „Безалкохолни напитки и бира“, назначена със Заповед 71/28.11.2016 г. на Управителя на „Ученическо хранене“ ЕООД, гр. Стара Загора, заседава в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Димчева Георгиева- правоспособен юрист и главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Дамян Миков Миков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора

2. Ирена Веселинова Дончева- главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

3. Анеса Колева Попова – ръководител производство и търговия в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора

4. Тодорка Вълчева Стоянова – домакин на стол в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора

От участниците „СИВОН“ ЕООД и „ЕС ДЖИ ЛОГИСТИК“ ООД на основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП са били изискани допълнително документи и информация.

Участниците „СИВОН“ ЕООД и „ЕС ДЖИ ЛОГИСТИК“ ООД са представили

допълнително изисканите документи и информация в срока по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Комисията разглежда допълнително представените документи от участника „СИВОН“ ЕООД и констатира, че са в съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията разглежда допълнително представените документи от участника „ЕС ДЖИ ЛОГИСТИК“ ООД и констатира, че са в съответствие с изискванията на Възложителя.

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на всички участници.

Комисията разглежда техническото предложение на участника „МИКИ АГРО“ ЕООД за обособена позиция № 7 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Описани са начините за получаване и завеждане на заявките. Посочено е, че получените заявки се обработват по електронен път, като за всеки обект се създава самостоятелна партида. Заявените хранителни продукти се обобщават и се изписват от склада на изпълнителя, претеглят се и се разпределят по обекти, като за всеки обект за всяка партида се изготвя складова разписка, която придружава партидата. Посочено е, че всяка партида освен от стокова разписка ще бъде придружена от документи за произход на стоката/декларация за произход и качество или друг изискуем документ съгласно действащата нормативна уредба. Сочи се, че предаването на хранителните продукти ще се извършва на място определено от Възложителя за всеки обект конкретно и ще се удостоверява с приемо-предавателен протокол (подписана стокова разписка).

Участникът е посочил, че прилага разпоредбите на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове, регламентирани дейността на търговците на дребно на плодове и зеленчуци. Изброени са нормативните актове с които дейността на участника е съобразена.

Описана е организацията за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките и организацията за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоките. Рекламираните продукти се описват в двустранно подписан протокол, като е посочено, че същите ще бъдат заменени в срок до 60 минути, като замяната ще се извършва със средства и транспорт на участника. Посочено е, че участника разполага с резервен транспорт и персонал, който е на разположение в склада му с готовност за незабавно реагиране за подготовка на необходимите продукти и документи за доставка и тяхното транспортиране до съответния обект.

Описана е дейността по допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка.

Разгледани за идентифицираните от Възложителя рискове.

Посочени са следните мерки за въздействие върху изпълнението на договора:

1. При промяна на цените от производител на предлаганите хранителни продукти е посочено, че се запазва офериранията цена, като евентуалната загуба се компенсира с осъществяваната от него обща търговска дейност.
2. По отношение на риска от ненавременна доставка е посочено, че същият разполага с достатъчно транспортни средства и персонал, които му осигуряват своевременно изпълнение на задълженията по доставяне на заявените хранителни продукти по всеки обект отделно.
3. По отношение на риска от липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея участникът е посочил, че работи и на печалба, която подлежи на реинвестиране, а от тук и осигуряване на достатъчен финансов ресурс, предотвратяващ евентуална липса на налично парични средства.
4. По отношение на риска невъзможност да се покрият стандартите за качество – посочено е, че такава възможност не съществува и единствено по изключение това може да се случи поради сезонността на даден хранителен продукт, необходим и заявен от Възложителя извън периода на неговата узрялост и годност за консумация.
5. По отношение на риска от доставка на негодни за употреба хранителни продукти е посочено, че същия е преодолян със съществуващата организация на ежедневна доставка на хранителни продукти пряко от производител или директен вносител, правилно съхранение на доставените хранителни продукти в подходящи и отговарящи на всички съвременни изисквания складови помещения. Посочено е, че участникът разполага с необходимите транспортни средства, които запазват качеството на продуктите, състоянието и годността им. Персоналът на участника бил обучен да осъществява контрол върху доставяните хранителни продукти и била въведена персонална отговорност на всеки един служител, участващ в зареждането на складовете, обработването, транспортирането и доставянето на хранителни продукти.

Посочени са следните мерки за недопускане/предотвратяване на риска:

По отношение на риска от промяна на цените – посочено е, че участникът не разполага с похвати за регулиране на цените, но разполага с широка гама от търговска дейност, която обезпечава евентуален риск в промяна на цените. Финансовата стабилност му позволявала да запази офериранияте цени за срока на договора, без това да се отрази на качеството на изпълнение.

По отношение на риска от ненавременна доставка – предотвратява се от осигурения от дружеството материален ресурс – транспортни средства и складови площи и обучен персонал.

По отношение на риска от липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея участникът е посочил, че риска се предотвратява с реализираната реална печалба.

По отношение на риска невъзможност да се покрият стандартите за качество е посочено, че дружеството не разчита на случайни и епизодични доставки и поддържа трайни търговски взаимоотношения с утвърдени на пазара производители и вносители.

По отношение на риска от доставка на негодни за употреба хранителни продукти е посочено, че същия се предотвратява с осигурения ресурс и с установените в дружеството правила за работа.

По отношение на мерките за преодоляване на последиците при настъпване на риска е посочено поддържането на достатъчна складова наличност и има готовност в рамките на 60 минути да реагира и замени количеството на цялата заявка, ако същата бъде рекламирана от възложителя.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Предложените мерки за въздействие, за недопускане/предотвратяване на риска и за преодоляване на последиците при настъпване на риска са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Направеното описание на рисковете е формално и степента на влияние на риска е недостатъчно оценена.

Комисията разглежда техническото предложение на участника „**БРАДЪРС КОМЕРС**“ **ООД за обособена позиция № 3** и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Подробно е описана дейността по прием на стоките в обекта на участника, като са изброени 11 критерия, свързани с избора на производители на съответните храни. Описани са дейностите по съхранение на храните, като са посочени складовите бази на територията на гр. Стара Загора с които участникът разполага, хладилните съоръжения, начина на поддържане на същите, спазването на съответните температурни режими за съхранение на храните, поддръждането по групи и партии, условията и сроковете за съхранение на храните. Описан е процеса по мониторинг върху съхранението на стоките от отговорно за това лице. Посочено е, че във фирмата е разработена процедура за получаване на заявки за хранителни продукти от контрагенти, като поименно е посочен екипа по приемане на заявките и начина на приемане на същите. Описана е дейността по транспортиране и доставка на готовите заявки и процеса на поддържане (почистване и дезинфекция) на съответните МПС-та с които ще се изпълнява поръчката. Описан е процеса по изтегляне на храни от пазара, обратна връзка и проследимост на хранителните продукти. Посочени са изискванията на които трябва да отговарят обектите за производство на храни с които дружеството има търговски взаимоотношения. Посочено е, че е определен кризисен екип за бързо организиране на проверка по подадения сигнал и при необходимост спиране и изнемване от пазара на рисковите партии храни. Представена е инструкция за изтегляне от пазара на продукти, които не отговарят на изискванията за качество и безопасност. Описан е процеса по управление на несъответстващ продукт, като е посочено, че отговорен за тези дейност е НАССР екипът в дружеството. При предявяване на рекламация от страна на клиент дружеството прилагало правилата за обезщетяване при рекламация, а решението за бракуване на дадена стока се вземало от управителя на дружеството.

Съгласно документацията за участие предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа подробна обяснителна записка, съдържаща ясно, точно подробно и конкретно следното:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;

➤ гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съгътстваща доставките документация;

➤ организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;

➤ организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;

➤ допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка

В предложението за изпълнение на поръчката на участника по обособена позиция № 3 липсват разписани следните задължителни елементи:

➤ организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;

➤ организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;

➤ допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка

Съгласно документацията за участие участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съдържа един или повече от задължителните елементи ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД за обособена позиция № 4 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Подробно е описана дейността по прием на стоките в обекта на участника, като са изброени 11 критерия, свързани с избора на производители на съответните храни. Описани са дейностите по съхранение на храните, като са посочени складовите бази на територията на гр. Стара Загора с които участникът разполага, хладилните съоръжения, начина на поддържане на същите, спазването на съответните температурни режими за съхранение на храните, подреждането по групи и партии, условията и сроковете за съхранение на храните. Описан е процеса по мониторинг върху съхранението на стоките от отговорно за това лице. Посочено е, че във фирмата е разработена процедура за получаване на заявки за хранителни продукти от контрагенти, като поименно е посочен екипа по приемане на заявките и начина на приемане на

същите. Описана е дейността по транспортиране и доставка на готовите заявки и процеса на поддържане (почистване и дезинфекция) на съответните МПС-та с които ще се изпълнява поръчката. Описан е процеса по изтегляне на храни от пазара, обратна връзка и проследимост на хранителните продукти. Посочени са изискванията на които трябва да отговарят обектите за производство на храни с които дружеството има търговски взаимоотношения. Посочено е, че е определен кризисен екип за бързо организиране на проверка по подадения сигнал и при необходимост спиране и изземване от пазара на рисковите партии храни. Представена е инструкция за изтегляне от пазара на продукти, които не отговарят на изискванията за качество и безопасност. Описан е процеса по управление на несъответстващ продукт, като е посочено, че отговорен за тези дейност е НАССР екипът в дружеството. При предявяване на рекламация от страна на клиент дружеството прилагало правилата за обезщетяване при рекламация, а решението за бракуване на дадена стока се вземало от управителя на дружеството.

Съгласно документацията за участие предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа подробна обяснителна записка, съдържаща ясно, точно подробно и конкретно следното:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка

В предложението за изпълнение на поръчката на участника по обособена позиция № 4 липсват разписани следните задължителни елементи:

- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка

Съгласно документацията за участие участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съдържа един или повече от задължителните елементи ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД по обособена позиция № 4 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД за обособена позиция № 6 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Подробно е описана дейността по прием на стоките в обекта на участника, като са изброени 11 критерия, свързани с избора на производители на съответните храни. Описани са дейностите по съхранение на храните, като са посочени складовите бази на територията на гр. Стара Загора с които участникът разполага, хладилните съоръжения, начина на поддържане на същите, спазването на съответните температурни режими за съхранение на храните, поддръждането по групи и партии, условията и сроковете за съхранение на храните. Описан е процеса по мониторинг върху съхранението на стоките от отговорно за това лице. Посочено е, че във фирмата е разработена процедура за получаване на заявки за хранителни продукти от контрагенти, като поименно е посочен екипа по приемане на заявките и начина на приемане на същите. Описана е дейността по транспортиране и доставка на готовите заявки и процеса на поддържане (почистване и дезинфекция) на съответните МПС-та с които ще се изпълнява поръчката. Описан е процеса по изтегляне на храни от пазара, обратна връзка и проследимост на хранителните продукти. Посочени са изискванията на които трябва да отговарят обектите за производство на храни с които дружеството има търговски взаимоотношения. Посочено е, че е определен кризисен екип за бързо организиране на проверка по подадения сигнал и при необходимост спиране и изземване от пазара на рисковите партии храни. Представена е инструкция за изтегляне от пазара на продукти, които не отговарят на изискванията за качество и безопасност. Описан е процеса по управление на несъответстващ продукт, като е посочено, че отговорен за тези дейност е НАССР екипът в дружеството. При предявяване на рекламация от страна на клиент дружеството прилагало правилата за обезщетяване при рекламация, а решението за бракуване на дадена стока се вземало от управителя на дружеството.

Съгласно документацията за участие предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа подробна обяснителна записка, съдържаща ясно, точно подробно и конкретно следното:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;

➤ гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;

➤ организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;

➤ организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;

➤ допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка

В предложението за изпълнение на поръчката на участника по обособена позиция № 6 липсват разписани следните задължителни елементи:

➤ организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;

➤ организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;

➤ допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка

Съгласно документацията за участие участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съдържа един или повече от задължителните елементи ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД по обособена позиция № 6 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разглежда техническото предложение на участника „СИМИД АГРО“ ЕООД за обособена позиция № 1 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Съгласно документацията за участие и методиката за оценка на офертите разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Риск, свързан с промяна на цените
2. Риск от ненавременна доставка
3. Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея
4. Невъзможност да се покрият стандартите за качество
5. Риск от доставка на негодни за употреба хранителни продукти

Участника „Симид Агро“ ЕООД не е разгледал дефинираните от възложителя рискове, съответно не са налице разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Предвид обстоятелството, че преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации и с оглед направената по-горе констатация комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „Симид Агро“ ЕООД по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „СИВОН“ ЕООД за обособена позиция № 1 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Посочено е, че заявките се приемат ежедневно от служител на фирмата-фактурист. Заявките се приемат по телефон, факс и и-мейл, обработват се, разпределят се по райони и се дават за изпълнение. Посочен е начина на обработване и изпълнение на заявките, както и че всяка доставка се придружава от търговски документ, като подробно е описано съдържанието му. Сочи се, че доставката се извършва в определени часове по график, съобразен с изискванията на всеки обект за доставка и че отговорника по заявки координира действията при извънредни ситуации и възникнали проблеми между обектите на Възложителя, пласьорите и управителя. Посочено е, че в случай на възникнали проблеми и рекламации в момента на доставката незабавно се уведомява отговорника по заявките и се организира подмяна на стоките. За стоките, които имат скрити дефекти се съставя приемо-предавателен протокол и стоките се подменят. При частично неизпълнение на заявката, поради причини от страна на Възложителя или погрешно записана заявка се допълват количествата, тъй като фирмата разполага е достатъчно складов резерв. Посочени са нормативните актове, които фирмата съблюдава при изпълнение на дейността си.

По отношение на идентифицираните от Възложителя рискове са посочени:

1. Мерки за недопускане и преодоляване на различни видове риск:

-Риск от промяна на цените на компонентите формиращи доставните цени - остава за

сметка за Изпълнителя за срока на договора.

-Риск от ненавременна доставка – аспекти на проявление са авария на автомобил, заболяване на пласъор и др. Предвидени са заместници на титулярите, осигурени са резервни МПС-та. Пласъорите са мобилни и има възможност за бърза координация на действията при извънредна ситуация.

-Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея - посочено е, че фирмата разполага с достатъчен финансов, складов и материален ресурс, сключени договори с доставчици на стоки с доказан имидж на коректни партньори.

- Невъзможност да се покрият стандартите за качество – сочи се, че дружество притежава сертификат ISO 22000:2005 и ISO 9001:2005 за съответната група храни. Спазването на посочените стандарти се следи ежегодно по график както и извънредно от одигори на сертифициращите организации.

- Риск от доставка на негодни за употреба хранителни продукти – посочени са следните мерки: входящ контрол по спазване санитарно- хигиенните изисквания към храните и етикирането им, проверка на съпътстващите ги документи. Контрол по спазване санитарно хигиенните изисквания от работниците по отношение експлоатацията, профилактиката и дезинфекцията на складови помещения, уреди, машини, автомобили, амбалаж/каси, налети/, лична хигиена на служителите преди започване, по време и след приключване на работа, работно облекло, лични предпазни средства, валидни здравни книжки. Посочено е, че са определени са отговорници по контрола.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Комисията констатира, че липсва описание на мерки за управление на рискове 1, 3 и 4, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;

Комисията разглежда техническото предложение на участника „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВОСЗ“ ООД за обособена позиция № 1 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Посочен е човешкият и техническият ресурс, с който участника разполага. Изложена е информация във връзка с организацията за получаване и завеждане на заявките. Описана е дейността, свързана с организиране на доставките. Описана е съпътстващата всяка доставка документация. Посочено е, че всяка доставка се придружава от търговски документ, съдържащ точното наименование на продукта, количество, дата, № на документа, партида, име на шофьор, номер автомобил, сертификат за качество. Направено е разпределение на задачите и отговорностите на отделните лица заангажирани с изпълнението на поръчката. Описани са дейностите, които се извършват от дружеството при установено несъответствие на стоки със заявените характеристики. Описана е организацията за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката, както и във връзка с допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка.

Участникът е разгледал всички идентифицирани от възложителя рискове и предпоставки за възникване. По отношение на всеки от тях са посочени относими мерки за недопускане/предотвратяване и мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;

➤ допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка

➤ управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Предвид изключително кратката информация, която е налице в частта управление на риска на предложението за изпълнение на участника, може да се заключи, че е налице формално и недостатъчно конкретно описание на всички предложени мерки. Например по отношение на риска, свързан с промяна на цените се сочи единствено, като мярка за недопускане/предотвратяване – договаряне на постоянни цени, а като мярка за преодоляване на риска – постоянно проучване на пазара – цени на суровини, материали, горива и др.

С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията.

На 09.01.2017 г. в 17:30 часа в зала в сградата на „Ученическо хранене“, гр. Стара Загора комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**“, назначена със Заповед 71/28.11.2016 г. на Управителя на „Ученическо хранене“ ЕООД, гр. Стара Загора, заседава в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Димчева Георгиева- правоспособен юрист и главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Дамян Миков Миков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора
2. Ирена Веселинова Дончева- главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора
3. Анеса Колева Попова – ръководител производство и търговия в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора
4. Тодорка Вълчева Стоянова – домакин на стол в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора

Комисията разглежда техническото предложение на участника **„СТЕЛИТ 1“ ЕООД за обособена позиция № 1** и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда предложението за изпълнение на поръчката **за обособена позиция № 1** и констатира:

Направено е кратко представяне на дейността на дружеството. Посочено е, че всяка заявка ще се приема от лицата отговорни за заявките, както и че заявката се изпълнява в **срока, предложен от дружеството**. Посочено е, че заявките се обработват електронно чрез складова програма, като е описан процеса на обработката на заявката, окомплектоването на съответните стоки и ангажирани с това персонал. Посочено е, че фирмата притежава собствени товарни автомобили, които ще са на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката. Изброени са задължителните документи съпътстващи всяка заявка - стокова разписка, търговски документ (документ за произход и качество) и фактура. Описан е процеса по проверка на стоките за срок на годност, цялост на опаковката, изписването от складовия програмен продукт и съхранението на стоките. По отношение замяната на стоки, които не отговарят на заявените характеристики участникът е направил кратко изложение, като е описал действията, които ще предприеме – съставя се констативен протокол от отговорните лица, установили негодността, **стоките се подменят в рамките на оферирания срок**.

По отношение замяната на стоки, които имат скрити дефекти неконстатирани при доставката на стоката участникът отново е посочил, че в случай на рекламация се задължава да достави количествата в **рамките на оферирания срок**.

По отношение допълването на стоките при частично неизпълнение на заявка участникът е посочил, че се съставя констативен протокол подписан от двете страни, както и че се задължава да достави липсващите количества **в рамките на оферирания срок**.

Поименно са посочени лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя и е описан модела на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение предмета на поръчката.

Разгледани са идентифицираните от Възложителя рискове, като за всеки един от тях са посочени последиците от възникването на риска, мерки за преодоляването на последиците, които ще бъдат взети, мерки за предотвратяване на риска.

По отношение на риска, свързан с промяна на цените участникът е посочил следното: „Възложителят е съобразил факта на динамично променяща се и несигурна обстановка в Република България **чрез актуализация на цените по договора**, така че ние ще можем адекватно да реагираме при настъпване на този риск.“

По отношение на риска от ненавременна доставка и по конкретно в предпоставките за възникване на риска участникът е посочил **„Ненавременна реакция на исканията за промяна на цените от страна Изпълнителя“**, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за **необходимостта от промяна в единичните цени**“.

По отношение на риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея в предпоставки за възникване на риска е посочено: „**Ненавременна реакция на исканията за промяна на цените от страна Изпълнителя**“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

Така представеното предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като:

1. в чл. 2, ал.1 от проекта на договора за обособена позиция №1 изрично е записано „Доставките ще се извършват периодично, в количества и в срокове, определени по заявки на възложителя, които следва да бъдат изпълнени в указан от възложителя срок на посочени от него дати, изрично определени в заявката“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок на доставка след получаване на заявка.

2. в чл. 7, т.1 от проекта на договора за обособена позиция №1 изрично е записано „Да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етикирани по надлежния ред. При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути след получаване искането за рекламация. Подмяната следва да се извърши в рамките на работното време на франко обекта.“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок за подмяна на стоките в случай на рекламация.

3. В документацията за участие и проекта на договора не е предвидена актуализация на цените на стоките, предмет на поръчката.

Предвид горензложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД за обособена позиция № 2 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 и констатира:

Направено е кратко представяне на дейността на дружеството. Посочено е, че всяка заявка ще се приема от лицата отговорни за заявките, както и че заявката се изпълнява в срока, предложен от дружеството. Посочено е, че заявките се обработват електронно чрез складова програма, като е описан процеса на обработката на заявката, окомплектоването на съответните

стоки и ангажирани с това персонал. Посочено е, че фирмата притежава собствени товарни автомобили, които ще са на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката. Изброени са задължителните документи съпътстващи всяка заявка - стокова разписка, търговски документ (документ за произход и качество) и фактура. Описан е процеса по проверка на стоките за срок на годност, цялост на опаковката, изписването от складовия програмен продукт и съхранението на стоките. По отношение замяната на стоки, които не отговарят на заявените характеристики участникът е направил кратко изложение, като е описал действията, които ще предприеме – съставя се констативен протокол от отговорните лица, установили негодността, стоките се подменят в рамките на оферирания срок.

По отношение замяната на стоки, които имат скрити дефекти неконстатирани при доставката на стоката участникът отново е посочил, че в случай на рекламация се задължава да достави количествата в рамките на оферирания срок.

По отношение допълването на стоките при частично неизпълнение на заявка участникът е посочил, че се съставя констативен протокол подписан от двете страни, както и че се задължава да достави липсващите количества в рамките на оферирания срок.

Поименно са посочени лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя и е описан модела на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение предмета на поръчката.

Разгледани са идентифицираните от Възложителя рискове, като за всеки един от тях са посочени последиците от възникването на риска, мерки за преодоляването на последиците, които ще бъдат взети, мерки за предотвратяване на риска.

По отношение на риска, свързан с промяна на цените участникът е посочил следното: „Възложителят е съобразил факта на динамично променяща се и несигурна обстановка в Република България чрез актуализация на цените по договора, така че ние ще можем адекватно да реагираме при настъпване на този риск.“

По отношение на риска от ненавременна доставка и по конкретно в предпоставките за възникване на риска участникът е посочил „Ненавременна реакция на исканиата за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

По отношение на риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея в предпоставки за възникване на риска е посочено: „Ненавременна реакция на исканиата за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на

Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

Така представеното предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като:

1. в чл. 2, ал.1 от проекта на договора за обособена позиция №2 изрично е записано „Доставките ще се извършват периодично, в количества и в срокове, определени по заявки на възложителя, които следва да бъдат изпълнени в указан от възложителя срок на посочени от него дати, изрично определени в заявката“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок на доставка след получаване на заявка.

2. в чл. 7, т.1 от проекта на договора за обособена позиция №2 изрично е записано „Да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етикирани по надлежния ред. При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути след получаване искането за рекламация. Подмяната следва да се извърши в рамките на работното време на франко обекта.“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок за подмяна на стоките в случай на рекламация.

3. В документацията за участие и проекта на договора не е предвидена актуализация на цените на стоките, предмет на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разглежда техническото предложение на участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД за обособена позиция № 3 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 и констатира:

Направено е кратко представяне на дейността на дружеството. Посочено е, че всяка заявка ще се приема от лицата отговорни за заявките, както и че заявката се изпълнява в срока, предложен от дружеството. Посочено е, че заявките се обработват електронно чрез складова програма, като е описан процеса на обработката на заявката, окомплектоването на съответните стоки и ангажирани с това персонал. Посочено е, че фирмата притежава собствени товарни автомобили, които ще са на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката. Изброени са задължителните документи съпътстващи всяка заявка - стокова разписка, търговски документ (документ за произход и качество) и фактура. Описан е процеса по

проверка на стоките за срок на годност, цялост на опаковката, изписването от складовия програмен продукт и съхранението на стоките. По отношение замяната на стоки, които не отговарят на заявените характеристики участникът е направил кратко изложение, като е описал действията, които ще предприеме – съставя се констативен протокол от отговорните лица, установили негодността, стоките се подменят в рамките на оферирания срок.

По отношение замяната на стоки, които имат скрити дефекти неконстатирани при доставката на стоката участникът отново е посочил, че в случай на рекламация се задължава да достави количествата в рамките на оферирания срок.

По отношение допълването на стоките при частично неизпълнение на заявка участникът е посочил, че се съставя констативен протокол подписан от двете страни, както и че се задължава да достави липсващите количества в рамките на оферирания срок.

Поименно са посочени лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя и е описан модела на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение предмета на поръчката.

Разгледани са идентифицираните от Възложителя рискове, като за всеки един от тях са посочени последиците от възникването на риска, мерки за преодоляването на последиците, които ще бъдат взети, мерки за предотвратяване на риска.

По отношение на риска, свързан с промяна на цените участникът е посочил следното: „Възложителят е съобразил факта на динамично променяща се и несигурна обстановка в Република България чрез актуализация на цените по договора, така че ние ще можем адекватно да реагираме при настъпване на този риск.“

По отношение на риска от ненавременна доставка и по конкретно в предпоставките за възникване на риска участникът е посочил „Ненавременна реакция на исканията за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

По отношение на риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея в предпоставки за възникване на риска е посочено: „Ненавременна реакция на исканията за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

Така представеното предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като:

1. в чл. 2, ал.1 от проекта на договора за обособена позиция №3 изрично е записано

„Доставките ще се извършват периодично, в количества и в срокове, определени по заявки на възложителя, които следва да бъдат изпълнени в указан от възложителя срок на посочени от него дати, изрично определени в заявката“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок на доставка след получаване на заявка.

2. в чл. 7, т.1 от проекта на договора за обособена позиция №3 изрично е записано „Да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етикирани по надлежния ред. При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути след получаване искането за рекламация. Подмяната следва да се извърши в рамките на работното време на франко обекта.“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок за подмяна на стоките в случай на рекламация.

3. В документацията за участие и проекта на договора не е предвидена актуализация на цените на стоките, предмет на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД за обособена позиция № 4 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 4 и констатира:

Направено е кратко представяне на дейността на дружеството. Посочено е, че всяка заявка ще се приема от лицата отговорни за заявките, както и че заявката се изпълнява в срока, предложен от дружеството. Посочено е, че заявките се обработват електронно чрез складова програма, като е описан процеса на обработката на заявката, окомплектоването на съответните стоки и ангажирани с това персонал. Посочено е, че фирмата притежава собствени товарни автомобили, които ще са на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката. Изброени са задължителните документи съпътстващи всяка заявка - стокова разписка, търговски документ (документ за произход и качество) и фактура. Описан е процеса по проверка на стоките за срок на годност, цялост на опаковката, изписването от складовия програмен продукт и съхранението на стоките. По отношение замяната на стоки, които не отговарят на заявените характеристики участникът е направил кратко изложение, като е описал действията, които ще предприеме – съставя се констативен протокол от отговорните лица,

установили негодността, стоките се подменят в рамките на оферирания срок.

По отношение замяната на стоки, които имат скрити дефекти неконстатирани при доставката на стоката участникът отново е посочил, че в случай на рекламация се задължава да достави количествата в рамките на оферирания срок.

По отношение допълването на стоките при частично неизпълнение на заявка участникът е посочил, че се съставя констативен протокол подписан от двете страни, както и че се задължава да достави липсващите количества в рамките на оферирания срок.

Поименно са посочени лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя и е описан модела на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение предмета на поръчката.

Разгледани са идентифицираните от Възложителя рискове, като за всеки един от тях са посочени последиците от възникването на риска, мерки за преодоляването на последиците, които ще бъдат взети, мерки за предотвратяване на риска.

По отношение на риска, свързан с промяна на цените участникът е посочил следното: „Възложителят е съобразил факта на динамично променяща се и несигурна обстановка в Република България чрез актуализация на цените по договора, така че ние ще можем адекватно да реагираме при настъпване на този риск.“

По отношение на риска от ненавременна доставка и по конкретно в предпоставките за възникване на риска участникът е посочил „Ненавременна реакция на исканиата за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

По отношение на риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея в предпоставки за възникване на риска е посочено: „Ненавременна реакция на исканиата за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

Така представеното предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като:

1. в чл. 2, ал.1 от проекта на договора за обособена позиция №4 изрично е записано „Доставките ще се извършват периодично, в количества и в срокове, определени по заявки на възложителя, които следва да бъдат изпълнени в указан от възложителя срок на посочени от него дати, изрично определени в заявката“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок на доставка след получаване на заявка.

2. в чл. 7, т.1 от проекта на договора за обособена позиция №4 изрично е записано „Да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етикирани по надлежния ред. При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути след получаване искането за рекламация. Подмяната следва да се извърши в рамките на работното време на франко обекта.“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок за подмяна на стоките в случай на рекламация.

3. В документацията за участие и проекта на договора не е предвидена актуализация на цените на стоките, предмет на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД по обособена позиция № 4 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД за обособена позиция № 5 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 и констатира:

Направено е кратко представяне на дейността на дружеството. Посочено е, че всяка заявка ще се приема от лицата отговорни за заявките, както и че заявката се изпълнява в срока, предложен от дружеството. Посочено е, че заявките се обработват електронно чрез складова програма, като е описан процеса на обработката на заявката, окомплектоването на съответните стоки и ангажирани с това персонал. Посочено е, че фирмата притежава собствени товарни автомобили, които ще са на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката. Изброени са задължителните документи съпътстващи всяка заявка - стокова разписка, търговски документ (документ за произход и качество) и фактура. Описан е процеса по проверка на стоките за срок на годност, цялост на опаковката, изписването от складовия програмен продукт и съхранението на стоките. По отношение замяната на стоки, които не отговарят на заявените характеристики участникът е направил кратко изложение, като е описал действията, които ще предприеме – съставя се констативен протокол от отговорните лица, установили негодността, стоките се подменят в рамките на оферирания срок.

По отношение замяната на стоки, които имат скрити дефекти неконстатирани при доставката на стоката участникът отново е посочил, че в случай на рекламация се задължава да достави количествата в рамките на оферирания срок.

По отношение допълването на стоките при частично неизпълнение на заявка участникът е посочил, че се съставя констативен протокол подписан от двете страни, както и че се задължава да достави липсващите количества в рамките на оферирания срок.

Поименно са посочени лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя и е описан модела на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение предмета на поръчката.

Разгледани са идентифицираните от Възложителя рискове, като за всеки един от тях са посочени последиците от възникването на риска, мерки за преодоляването на последиците, които ще бъдат взети, мерки за предотвратяване на риска.

По отношение на риска, свързан с промяна на цените участникът е посочил следното: „Възложителят е съобразил факта на динамично променяща се и несигурна обстановка в Република България чрез актуализация на цените по договора, така че ние ще можем адекватно да реагираме при настъпване на този риск.“

По отношение на риска от ненавременна доставка и по конкретно в предпоставките за възникване на риска участникът е посочил „Ненавременна реакция на исканиата за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

По отношение на риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея в предпоставки за възникване на риска е посочено: „Ненавременна реакция на исканиата за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

Така представеното предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като:

1. в чл. 2, ал.1 от проекта на договора за обособена позиция №5 изрично е записано „Доставките ще се извършват периодично, в количества и в срокове, определени по заявки на възложителя, които следва да бъдат изпълнени в указан от възложителя срок на посочени от него дати, изрично определени в заявката“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок на доставка след получаване на заявка.

2. в чл. 7, т.1 от проекта на договора за обособена позиция №5 изрично е записано „Да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етикирани по надлежния ред. При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути

след получаване искането за рекламация. Подмяната следва да се извърши в рамките на работното време на франко обекта.“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок за подмяна на стоките в случай на рекламация.

3. В документацията за участие и проекта на договора не е предвидена актуализация на цените на стоките, предмет на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД по обособена позиция № 5 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разглежда техническото предложение на участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД за обособена позиция № 6 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 6 и констатира:

Направено е кратко представяне на дейността на дружеството. Посочено е, че всяка заявка ще се приема от лицата отговорни за заявките, както и че заявката се изпълнява в срока, предложен от дружеството. Посочено е, че заявките се обработват електронно чрез складова програма, като е описан процеса на обработката на заявката, окомплектоването на съответните стоки и ангажирани с това персонал. Посочено е, че фирмата притежава собствени товарни автомобили, които ще са на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката. Изброени са задължителните документи съпътстващи всяка заявка - стокова разписка, търговски документ (документ за произход и качество) и фактура. Описан е процеса по проверка на стоките за срок на годност, цялост на опаковката, изписването от складовия програмен продукт и съхранението на стоките. По отношение замяната на стоки, които не отговарят на заявените характеристики участникът е направил кратко изложение, като е описал действията, които ще предприеме – съставя се констативен протокол от отговорните лица, установили негодността, стоките се подменят в рамките на оферирания срок.

По отношение замяната на стоки, които имат скрити дефекти неконстатирани при доставката на стоката участникът отново е посочил, че в случай на рекламация се задължава да достави количествата в рамките на оферирания срок.

По отношение допълването на стоките при частично неизпълнение на заявка участникът е посочил, че се съставя констативен протокол подписан от двете страни, както и че се задължава да достави липсващите количества в рамките на оферирания срок.

Поименно са посочени лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя и е

описан модела на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение предмета на поръчката.

Разгледани са идентифицираните от Възложителя рискове, като за всеки един от тях са посочени последиците от възникването на риска, мерки за преодоляването на последиците, които ще бъдат взети, мерки за предотвратяване на риска.

По отношение на риска, свързан с промяна на цените участникът е посочил следното: „Възложителят е съобразил факта на динамично променяща се и несигурна обстановка в Република България чрез актуализация на цените по договора, така че ние ще можем адекватно да реагираме при настъпване на този риск.“

По отношение на риска от ненавременна доставка и по конкретно в предпоставките за възникване на риска участникът е посочил „Ненавременна реакция на исканната за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

По отношение на риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея в предпоставки за възникване на риска е посочено: „Ненавременна реакция на исканната за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

Така представеното предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като:

1. в чл. 2, ал.1 от проекта на договора за обособена позиция №6 изрично е записано „Доставките ще се извършват периодично, в количества и в срокове, определени по заявки на възложителя, които следва да бъдат изпълнени в указан от възложителя срок на посочени от него дати, изрично определени в заявката“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок на доставка след получаване на заявка.

2. в чл. 7, т.1 от проекта на договора за обособена позиция №6 изрично е записано „Да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етикирани по надлежния ред. При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути след получаване искането за рекламация. Подмяната следва да се извърши в рамките на работното време на франко обекта.“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок за подмяна на стоките в случай на рекламация.

3. В документацията за участие и проекта на договора не е предвидена

актуализация на цените на стоките, предмет на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД по обособена позиция № 6 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разглежда техническото предложение на участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД за обособена позиция № 7 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 7 и констатира:

Направено е кратко представяне на дейността на дружеството. Посочено е, че всяка заявка ще се приема от лицата отговорни за заявките, както и че заявката се изпълнява в срока, предложен от дружеството. Посочено е, че заявките се обработват електронно чрез складова програма, като е описан процеса на обработката на заявката, окомплектоването на съответните стоки и ангажирани с това персонал. Посочено е, че фирмата притежава собствени товарни автомобили, които ще са на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката. Изброени са задължителните документи съпътстващи всяка заявка - стокова разписка, търговски документ (документ за произход и качество) и фактура. Описан е процеса по проверка на стоките за срок на годност, цялост на опаковката, изписването от складовия програмен продукт и съхранението на стоките. По отношение замяната на стоки, които не отговарят на заявените характеристики участникът е направил кратко изложение, като е описал действията, които ще предприеме – съставя се констативен протокол от отговорните лица, установили негодността, стоките се подменят в рамките на оферирания срок.

По отношение замяната на стоки, които имат скрити дефекти неконстатирани при доставката на стоката участникът отново е посочил, че в случай на рекламация се задължава да достави количествата в рамките на оферирания срок.

По отношение допълването на стоките при частично неизпълнение на заявка участникът е посочил, че се съставя констативен протокол подписан от двете страни, както и че се задължава да достави липсващите количества в рамките на оферирания срок.

Поименно са посочени лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя и е описан модела на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение предмета на поръчката.

Разгледани са идентифицираните от Възложителя рискове, като за всеки един от тях са посочени последиците от възникването на риска, мерки за преодоляването на последиците,

които ще бъдат взети, мерки за предотвратяване на риска.

По отношение на риска, свързан с промяна на цените участникът е посочил следното: „Възложителят е съобразил факта на динамично променяща се и несигурна обстановка в Република България чрез актуализация на цените по договора, така че ние ще можем адекватно да реагираме при настъпване на този риск.“

По отношение на риска от ненавременна доставка и по конкретно в предпоставките за възникване на риска участникът е посочил „Ненавременна реакция на исканията за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

По отношение на риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея в предпоставки за възникване на риска е посочено: „Ненавременна реакция на исканията за промяна на цените от страна Изпълнителя“, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за необходимостта от промяна в единичните цени“.

Така представеното предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като:

1. в чл. 2, ал.1 от проекта на договора за обособена позиция №7 изрично е записано „Доставките ще се извършват периодично, в количества и в срокове, определени по заявки на възложителя, които следва да бъдат изпълнени в указан от възложителя срок на посочени от него дати, изрично определени в заявката“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок на доставка след получаване на заявка.

2. в чл. 7, т.1 от проекта на договора за обособена позиция №7 изрично е записано „Да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етикирани по надлежния ред. При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути след получаване искането за рекламация. Подмяната следва да се извърши в рамките на работното време на франко обекта.“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок за подмяна на стоките в случай на рекламация.

3. В документацията за участие и проекта на договора не е предвидена актуализация на цените на стоките, предмет на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД по обособена позиция № 7 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД за обособена позиция № 8 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 8 и констатира:

Направено е кратко представяне на дейността на дружеството. Посочено е, че всяка заявка ще се приема от лицата отговорни за заявките, както и че заявката се изпълнява в срока, предложен от дружеството. Посочено е, че заявките се обработват електронно чрез складова програма, като е описан процеса на обработката на заявката, окомплектоването на съответните стоки и ангажираните с това персонал. Посочено е, че фирмата притежава собствени товарни автомобили, които ще са на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката. Изброени са задължителните документи съпътстващи всяка заявка - стокова разписка, търговски документ (документ за произход и качество) и фактура. Описан е процеса по проверка на стоките за срок на годност, цялост на опаковката, изписването от складовия програмен продукт и съхранението на стоките. По отношение замяната на стоки, които не отговарят на заявените характеристики участникът е направил кратко изложение, като е описал действията, които ще предприеме – съставя се констативен протокол от отговорните лица, установили негодността, стоките се подменят в рамките на оферирания срок.

По отношение замяната на стоки, които имат скрити дефекти неконстатирани при доставката на стоката участникът отново е посочил, че в случай на рекламация се задължава да достави количествата в рамките на оферирания срок.

По отношение допълването на стоките при частично неизпълнение на заявка участникът е посочил, че се съставя констативен протокол подписан от двете страни, както и че се задължава да достави липсващите количества в рамките на оферирания срок.

Поименно са посочени лицата, които ще бъдат на разположение на Възложителя и е описан модела на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение предмета на поръчката.

Разгледани са идентифицираните от Възложителя рискове, като за всеки един от тях са посочени последиците от възникването на риска, мерки за преодоляването на последиците, които ще бъдат взети, мерки за предотвратяване на риска.

По отношение на риска, свързан с промяна на цените участникът е посочил следното: „Възложителят е съобразил факта на динамично променяща се и несигурна обстановка в Република България чрез актуализация на цените по договора, така че ние ще можем

адекватно да реагираме при настъпване на този риск.“

По отношение на риска от ненавременна доставка и по конкретно в предпоставките за възникване на риска участникът е посочил **„Ненавременна реакция на исканиата за промяна на цените от страна Изпълнителя“**, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за **необходимостта от промяна в единичните цени**“.

По отношение на риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея в предпоставки за възникване на риска е посочено: **„Ненавременна реакция на исканиата за промяна на цените от страна Изпълнителя“**, а в мерките за предотвратяване възникването на риска е посочено „Своевременно уведомяване на Възложителя и неговите представители за **необходимостта от промяна в единичните цени**“.

Така представеното предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като:

1. в чл. 2, ал.1 от проекта на договора за обособена позиция №8 изрично е записано „Доставките ще се извършват периодично, в количества **и в срокове, определени по заявки на възложителя, които следва да бъдат изпълнени в указан от възложителя срок на посочени от него дати, изрично определени в заявката**“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок на доставка след получаване на заявка.

2. в чл. 7, т.1 от проекта на договора за обособена позиция №8 изрично е записано „Да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етикирани по надлежния ред. **При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути след получаване искането за рекламация**. Подмяната следва да се извърши в рамките на работното време на франко обекта.“. За изпълнителя не е предвидена възможност да предлага срок за подмяна на стоките в случай на рекламация.

3. В документацията за участие и проекта на договора **не е предвидена актуализация на цените на стоките**, предмет на поръчката.

Предвид горензложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД по обособена позиция № 8 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията.

На 16.01.2017 г. в 17:30 часа в зала в сградата на “Ученическо хранене”, гр. Стара Загора комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНО“ ЕООД ГР.**

СТАРА ЗАГОРА ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", назначена със Заповед 71/28.11.2016 г. на Управителя на „Ученическо хранене“ ЕООД, гр. Стара Загора, заседава в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гургана Димчева Георгиева- правоспособен юрист и главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Дамян Миков Миков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора

2. Ирена Веселинова Дончева- главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

3. Анаеса Колева Попова – ръководител производство и търговия в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора

4. Тодорка Вълчева Стоянова – домакин на стол в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора

Комисията разгледа техническото предложение на участника **„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД за обособена позиция № 3** и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Участникът е изложил подробна информация относно района, в който се намира складовата му база, транспортната достъпност и техническата инфраструктура до същата.

Налице е описана организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са действията, които се осъществяват след получаване на заявка. Описани са отговорностите на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката. Посочени са придружаващите заявката документи, а именно: 3 бр. приемо-предавателни протоколи/стокови разписки, фактура и декларации за съответствие или търговски документ, удостоверяващ качеството на продуктите. Описано е съдържанието на придружаващите документи, начина за проследимост на продуктите. Налице е описана организация на доставките. Посочено е, че доставяните продукти преминават на входящ контрол от съответния служител, както и за какво следи същия. Описан е начина на съхранение на хранителните продукти, засклабяването им в складова програма, хладилните съоръжения. Посочено е, че ежеседмично се прави проверка за срока на годност на всеки продукт. Определен е екип за изпълнение на обществената поръчка и са посочени отговорностите на всеки от членовете на екипа. Описани са транспортните средства, с които ще се изпълнява обществената поръчка. Посочени са внедрените системи в

дружеството, които според участника гарантират доброто изпълнение и качеството на доставките.

Разгледан е риска „забава в срока на доставките“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради ремонт на пътен участък;

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради промяна в климатичните (атмосферните) условия;

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради повреда на товарен автомобил.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риск „забава в реакцията при констатиране на несъответствие по отношение на вид, количество и спецификация на доставените хранителни продукти“. Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Невъзможност да се покрият стандартите за качество“.

Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от товарене на продукти, които са несъответстващи по отношение на техническите спецификации на Възложителя;

- Риск от доставка на стоки, които не отговарят на изискванията за вид, количество, качество или са с изтекъл срок на годност или са негодни за консумация;

- Риск от експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етиктиране и опаковка. Доставка на продукти с изтекъл срок на годност.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Изложена е информацията относно изтегляне от пазара на даден хранителен продукт. Посочени са мерки за недопускане на риска „изтегляне от пазара на даден хранителен продукт“ и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление. Този риск не е идентифициран от Възложителя.

Посочено е, че в случай на рекламации участникът поема ангажимент да замени некачествената стока за негова сметка незабавно и своевременно в деня на обаждането, както и

че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката. Сочи се, че ще бъде съставен първо констативен протокол.

Възложителят в проекта на договор в чл.7, т.1 е посочил, че изпълнителят се задължава „да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етикирани по надлежния ред. При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути след получаване искането за рекламация“.

Следва да се отбележи, че участникът е посочил, че ще извърши рекламацията в деня на предявяването и, но не и че ще съблюдава срока, посочен от Възложителя.

Изяснена е същността на понятията риск и управление на риска и процеса на управление на риска, факторите които влияят на риска, както и етапите на управление на риска – идентифициране на риска; анализ и оценка и определяне на мерки за намаляване или ограничаване влиянието на рисковете. Представена е скала за оценка на честотата и тежестта. Посочено е, че участникът използва процесен подход за оценка на риска и за дефиниране на мерки за контрол и ограничаване на риска. Цялостния процес на поръчката е разделен от участника на етапи. Посочено е, че при извършване на анализа на риска по отношение на безопасността на храните, процесът е разделен на следните етапи:

- приемане и обработване на заявките от Възложителя;
- подготовка за експедиция;
- управление на несъответстващ продукт;
- транспорт на видове продукти с различен температурен режим;
- създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация на маршрутите и гаранции за последващо изпълнение през времетраенето на договора.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил идентифицираните от него рискове, оценил ги е и е предложил мерки за контрол и технически решения. Разгледаните в таблицата рискове не са идентифицирани от Възложителя в методиката за оценка на офертите.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил стратегия за управление на идентифицираните от него рискове /мерки за недопускане/предотвратяване на риска/. Разгледаните рискове не са идентифицирани от Възложителя.

Разгледани са видовете реакция на риска. Представена е програма за мониторинг на риска и информиране, както и план за действие при възникване на идентифицираните рискове.

В табличен вид са разгледани различни административни рискове и финансови рискове, рискове, свързани с набавяне на хранителни продукти за изпълнение на договора, рискове при съхранение и изписване на хранителни продукти, рискове при доставка на продукти до потребителя, извънредни ситуации, които също не са идентифицирани от Възложителя. Направена им е оценка и са представени контролни мерки /мерки за недопускане/предотвратяване на риска/. Представена е стратегия за управление на значимите финансови и административни рискове.

По своята същност някои от идентифицираните от участника рискове попадат в кръга на аспектите на проявление на идентифицираните от Възложителя рискове, но комисията не може да извлече информация за риска „Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея“.

Комисията констатира, че в предложението за изпълнение на поръчката на участника липсва разписан задължителният елемент „допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка“.

Съгласно документацията за участие участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съдържа един или повече от задължителните елементи ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид горезложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД за обособена позиция № 4 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Участникът е изложил подробна информация относно района, в който се намира складовата му база, транспортната достъпност и техническата инфраструктура до същата.

Налице е описана организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са действията, които се осъществяват след получаване на заявка. Описани са отговорностите на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката. Посочени са придружаващите заявката документи, а именно: 3 бр. приемо-предавателни протоколи/стокови разписки, фактура и декларации за съответствие или търговски документ, удостоверяващ качеството на продуктите. Описано е съдържанието на придружаващите документи, начина за проследимост на

продуктите. Налице е описана организация на доставките. Посочено е, че доставяните продукти преминават на входящ контрол от съответния служител, както и за какво следи същия. Описан е начина на съхранение на хранителните продукти, заскладяването им в складова програма, хладилните съоръжения. Посочено е, че ежеседмично се прави проверка за срока на годност на всеки продукт. Определен е екип за изпълнение на обществената поръчка и са посочени отговорностите на всеки от членовете на екипа. Описани са транспортните средства, с които ще се изпълнява обществената поръчка. Посочени са внедрените системи в дружеството, които според участника гарантират доброто изпълнение и качеството на доставките.

Разгледан е риска „забава в срока на доставките“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради ремонт на пътен участък;

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради промяна в климатичните (атмосферните) условия;

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради повреда на товарен автомобил.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риск „забава в реакцията при констатиране на несъответствие по отношение на вид, количество и спецификация на доставените хранителни продукти“. Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Невъзможност да се покрият стандартите за качество“.

Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от товарене на продукти, които са несъответстващи по отношение на техническите спецификации на Възложителя;

- Риск от доставка на стоки, които не отговарят на изискванията за вид, количество, качество или са с изтекъл срок на годност или са негодни за консумация;

- Риск от експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етиктиране и опаковка. Доставка на продукти с изтекъл срок на годност.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Изложена е информация относно изтегляне от пазара на даден хранителен продукт. Посочени са мерки за недопускане на риска „изтегляне от пазара на даден хранителен продукт“ и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление. Този риск не е идентифициран от Възложителя.

Посочено е, че в случай на рекламации участникът поема ангажимент да замени некачествената стока за негова сметка незабавно и своевременно в деня на обаждането, както и че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката. Сочи се, че ще бъде съставен първо констативен протокол.

Възложителят в проекта на договор в чл.7, т.1 е посочил, че изпълнителят се задължава „да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етикирани по надлежния ред. При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути след получаване искането за рекламация“.

Следва да се отбележи, че участникът е посочил, че ще извърши рекламацията в деня на предявяването и, но не и че ще съблюдава срока, посочен от Възложителя.

Изяснена е същността на понятията риск и управление на риска и процеса на управление на риска, факторите които влияят на риска, както и етапите на управление на риска – идентифициране на риска; анализ и оценка и определяне на мерки за намаляване или ограничаване влиянието на рисковете. Представена е скала за оценка на честотата и тежестта. Посочено е, че участникът използва процесен подход за оценка на риска и за дефиниране на мерки за контрол и ограничаване на риска. Цялостния процес на поръчката е разделен от участника на етапи. Посочено е, че при извършване на анализа на риска по отношение на безопасността на храните, процесът е разделен на следните етапи:

- приемане и обработване на заявките от Възложителя;
- подготовка за експедиция;
- управление на несъответстващ продукт;
- транспорт на видове продукти с различен температурен режим;
- създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация на маршрутите и гаранции за последващо изпълнение през времетраенето на договора.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил идентифицираните от него рискове, оценил ги е и е предложил мерки за контрол и технически решения. Разгледаните в таблицата рискове не са идентифицирани от Възложителя в методиката за оценка на офертите.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил стратегия за управление на идентифицираните от него рискове /мерки за недопускане/предотвратяване на риска/. Разгледаните рискове не са идентифицирани от Възложителя.

Разгледани са видовете реакция на риска. Представена е програма за мониторинг на риска и информиране, както и план за действие при възникване на идентифицираните рискове.

В табличен вид са разгледани различни административни рискове и финансови рискове, рискове, свързани с набавяне на хранителни продукти за изпълнение на договора, рискове при съхранение и изписване на хранителни продукти, рискове при доставка на продукти до потребителя, извънредни ситуации, които също не са идентифицирани от Възложителя. Направена им е оценка и са представени контролни мерки /мерки за недопускане/предотвратяване на риска/. Представена е стратегия за управление на значимите финансови и административни рискове.

По своята същност някои от идентифицираните от участника рискове попадат в кръга на аспектите на проявление на идентифицираните от Възложителя рискове, но комисията не може да извлече информация за риска „Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея“.

Комисията констатира, че в предложението за изпълнение на поръчката на участника липсва разписан задължителният елемент „допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка“.

Съгласно документацията за участие участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съдържа един или повече от задължителните елементи ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД по обособена позиция № 4 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД за обособена позиция № 5 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Участникът е изложил подробна информация относно района, в който се намира складовата му база, транспортната достъпност и техническата инфраструктура до същата.

Налице е описана организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са действията, които се осъществяват след получаване на заявка. Описани са отговорностите на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката. Посочени са придружаващите заявката документи, а именно: 3 бр. приемо-предавателни протоколи/стокови разписки, фактура и декларации за съответствие или търговски документ, удостоверяващ качеството на продуктите. Описано е съдържанието на придружаващите документи, начина за проследимост на продуктите. Налице е описана организация на доставките. Посочено е, че доставяните продукти преминават на входящ контрол от съответния служител, както и за какво следи същия. Описан е начина на съхранение на хранителните продукти, засклабяването им в складова програма, хладилните съоръжения. Посочено е, че ежеседмично се прави проверка за срока на годност на всеки продукт. Определен е екип за изпълнение на обществената поръчка и са посочени отговорностите на всеки от членовете на екипа. Описани са транспортните средства, с които ще се изпълнява обществената поръчка. Посочени са внедрените системи в дружеството, които според участника гарантират доброто изпълнение и качеството на доставките.

Разгледан е риска „забава в срока на доставките“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради ремонт на пътен участък;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради промяна в климатичните (атмосферните) условия;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради повреда на товарен автомобил.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риск „забава в реакцията при констатиране на несъответствие по отношение на вид, количество и спецификация на доставените хранителни продукти“. Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да

бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Невъзможност да се покрият стандартите за качество“.

Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от товарене на продукти, които са несъответстващи по отношение на техническите спецификации на Възложителя;
- Риск от доставка на стоки, които не отговарят на изискванията за вид, количество, качество или са с изтекъл срок на годност или са негодни за консумация;
- Риск от експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етиктиране и опаковка. Доставка на продукти с изтекъл срок на годност.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Изложена е информацията относно изтегляне от пазара на даден хранителен продукт. Посочени са мерки за недопускане на риска „изтегляне от пазара на даден хранителен продукт“ и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление. Този риск не е идентифициран от Възложителя.

Посочено е, че в случай на рекламации участникът поема ангажимент да замени некачествената стока за негова сметка незабавно и своевременно в деня на обаждането, както и че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката. Сочи се, че ще бъде съставен първо констативен протокол.

Възложителят в проекта на договор в чл.7, т.1 е посочил, че изпълнителят се задължава „да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етиктирани по надлежния ред. При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути след получаване искането за рекламация“.

Следва да се отбележи, че участникът е посочил, че ще извърши рекламацията в деня на предявяването и, но не и че ще съблюдава срока, посочен от Възложителя.

Изяснена е същността на понятията риск и управление на риска и процеса на управление на риска, факторите които влияят на риска, както и етапите на управление на риска – идентифициране на риска; анализ и оценка и определяне на мерки за намаляване или ограничаване влиянието на рисковете. Представена е скала за оценка на честотата и тежестта. Посочено е, че участникът използва процесен подход за оценка на риска и за дефиниране на мерки за контрол и ограничаване на риска. Цялостният процес на поръчката е разделен от

участника на етапи. Посочено е, че при извършване на анализа на риска по отношение на безопасността на храните, процесът е разделен на следните етапи:

- приемане и обработване на заявките от Възложителя;
- подготовка за експедиция;
- управление на несъответстващ продукт;
- транспорт на видове продукти с различен температурен режим;
- създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация на маршрутите и гаранции за последващо изпълнение през времетраенето на договора.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил идентифицираните от него рискове, оценил ги е и е предложил мерки за контрол и технически решения. Разгледаните в таблицата рискове не са идентифицирани от Възложителя в методиката за оценка на офертите.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил стратегия за управление на идентифицираните от него рискове /мерки за недопускане/предотвратяване на риска/. Разгледаните рискове не са идентифицирани от Възложителя.

Разгледани са видовете реакция на риска. Представена е програма за мониторинг на риска и информиране, както и план за действие при възникване на идентифицираните рискове.

В табличен вид са разгледани различни административни рискове и финансови рискове, рискове, свързани с набавяне на хранителни продукти за изпълнение на договора, рискове при съхранение и изписване на хранителни продукти, рискове при доставка на продукти до потребителя, извънредни ситуации, които също не са идентифицирани от Възложителя. Направена им е оценка и са представени контролни мерки /мерки за недопускане/предотвратяване на риска/. Представена е стратегия за управление на значимите финансови и административни рискове.

По своята същност някои от идентифицираните от участника рискове попадат в кръга на аспектите на проявление на идентифицираните от Възложителя рискове, но комисията не може да извлече информация за риска „Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея“.

Комисията констатира, че в предложението за изпълнение на поръчката на участника липсва разписан задължителният елемент „допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка“.

Съгласно документацията за участие участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съдържа един или повече от задължителните елементи ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид горензложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от повнататъшно участие в процедурата участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД по обособена позиция № 5 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разглежда техническото предложение на участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД за обособена позиция № 6 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Участникът е изложил подробна информация относно района, в който се намира складовата му база, транспортната достъпност и техническата инфраструктура до същата.

Налице е описана организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са действията, които се осъществяват след получаване на заявка. Описани са отговорностите на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката. Посочени са придружаващите заявката документи, а именно: 3 бр. приемо-предавателни протоколи/стокови разписки, фактура и декларации за съответствие или търговски документ, удостоверяващ качеството на продуктите. Описано е съдържанието на придружаващите документи, начина за проследимост на продуктите. Налице е описана организация на доставките. Посочено е, че доставяните продукти преминават на входящ контрол от съответния служител, както и за какво следи същия. Описан е начина на съхранение на хранителните продукти, засклабяването им в складова програма, хладилните съоръжения. Посочено е, че ежеседмично се прави проверка за срока на годност на всеки продукт. Определен е екип за изпълнение на обществената поръчка и са посочени отговорностите на всеки от членовете на екипа. Описани са транспортните средства, с които ще се изпълнява обществената поръчка. Посочени са внедрените системи в дружеството, които според участника гарантират доброто изпълнение и качеството на доставките.

Разгледан е риска „забава в срока на доставките“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради ремонт на пътен участък;

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради промяна в климатичните (атмосферните) условия;

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради повреда на товарен автомобил.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риск „забава в реакцията при констатиране на несъответствие по отношение на вид, количество и спецификация на доставените хранителни продукти“. Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Невъзможност да се покрият стандартите за качество“.

Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от товарене на продукти, които са несъответстващи по отношение на техническите спецификации на Възложителя;
- Риск от доставка на стоки, които не отговарят на изискванията за вид, количество, качество или са с изтекъл срок на годност или са негодни за консумация;
- Риск от експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етиктиране и опаковка. Доставка на продукти с изтекъл срок на годност.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Изложена е информация относно изтегляне от пазара на даден хранителен продукт. Посочени са мерки за недопускане на риска „изтегляне от пазара на даден хранителен продукт“ и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление. Този риск не е идентифициран от Възложителя.

Посочено е, че в случай на рекламации участникът поема ангажимент да замени некачествената стока за негова сметка незабавно и своевременно в деня на обаждането, както и че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката. Сочи се, че ще бъде съставен първо констативен протокол.

Възложителят в проекта на договор в чл.7, т.1 е посочил, че изпълнителят се задължава „да достави договорените количества с качество и вид, които са в начален срок на годност, опаковани и етиктирани по надлежния ред. При констатиране на явни и/или скрити недостатъци на стоката да заменя същата за своя сметка с качествена в срок 120 минути след получаване искането за рекламация“.

Следва да се отбележи, че участникът е посочил, че ще извърши рекламацията в деня на предявяването и, но не и че ще съблюдава срока, посочен от Възложителя.

Изяснена е същността на понятията риск и управление на риска и процеса на управление на риска, факторите които влияят на риска, както и етапите на управление на риска – идентифициране на риска; анализ и оценка и определяне на мерки за намаляване или ограничаване влиянието на рисковете. Представена е скала за оценка на честотата и тежестта. Посочено е, че участникът използва процесен подход за оценка на риска и за дефиниране на мерки за контрол и ограничаване на риска. Цялостният процес на поръчката е разделен от участника на етапи. Посочено е, че при извършване на анализа на риска по отношение на безопасността на храните, процесът е разделен на следните етапи:

- приемане и обработване на заявките от Възложителя;
- подготовка за експедиция;
- управление на несъответстващ продукт;
- транспорт на видове продукти с различен температурен режим;
- създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация на маршрутите и гаранции за последващо изпълнение през времетраенето на договора.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил идентифицираните от него рискове, оценил ги е и е предложил мерки за контрол и технически решения. Разгледаните в таблицата рискове не са идентифицирани от Възложителя в методиката за оценка на офертите.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил стратегия за управление на идентифицираните от него рискове /мерки за недопускане/предотвратяване на риска/. Разгледаните рискове не са идентифицирани от Възложителя.

Разгледани са видовете реакция на риска. Представена е програма за мониторинг на риска и информиране, както и план за действие при възникване на идентифицираните рискове.

В табличен вид са разгледани различни административни рискове и финансови рискове, рискове, свързани с набавяне на хранителни продукти за изпълнение на договора, рискове при съхранение и изписване на хранителни продукти, рискове при доставка на продукти до потребителя, извънредни ситуации, които също не са идентифицирани от Възложителя. Направена им е оценка и са представени контролни мерки /мерки за недопускане/предотвратяване на риска/. Представена е стратегия за управление на значимите финансови и административни рискове.

По своята същност някои от идентифицираните от участника рискове попадат в кръга на аспектите на проявление на идентифицираните от Възложителя рискове, но комисията не може да извлече информация за риска „Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея“.

Комисията констатира, че в предложението за изпълнение на поръчката на участника липсва разписан задължителният елемент „допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка“.

Съгласно документацията за участие участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съдържа един или повече от задължителните елементи ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД по обособена позиция № 6 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД за обособена позиция № 7 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи:

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Предложението за изпълнение на поръчката на участника не съдържа следните задължителни елементи:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка

Съгласно документацията за участие участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, което не съдържа един или повече от задължителните елементи ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД по обособена позиция № 7 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „ДЖЕЛА – Н.Д“ ЕООД за обособена позиция № 2 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника и

констатира:

Изложена е информация във връзка с организацията за получаване и завеждане на заявките. Описани са функциите на екипа, ангажиран с изпълнението на поръчката. Описана е дейността, свързана с организиране на доставките. Описана е съпътстващата всяка доставка документация. Сочи се, че дружеството има разработена стратегия за подмяна на продукт при установено несъответствие на заявените характеристики и са описани дейностите, които се извършват в тази посока. Описана е организацията за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката, както във връзка с допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка.

Участникът е разгледал всички идентифицирани от възложителя рискове. По отношение на всеки от тях са посочени относими мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска/предотвратяване на риска.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
 - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
 - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
 - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Предвид изключително кратката информация, която е налице в частта управление на риска на предложението за изпълнение на участника, може да се заключи, че е налице формално и недостатъчно конкретно описание на всички предложени мерки. Например по отношение на риска, свързан с промяна на цените се сочи единствено, че при настъпването на този риск договора ще продължи да се изпълнява при посочените в него условия.

С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията.

На 19.01.2017 г. в 17:30 часа в зала в сградата на „Ученическо хранене“, гр. Стара Загора комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**“, назначена със Заповед 71/28.11.2016 г. на Управителя на „Ученическо хранене“ ЕООД, гр. Стара Загора, заседава в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Димчева Георгиева- правоспособен юрист и главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Дамян Миков Миков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора
2. Ирена Веселинова Дончева- главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора
3. Анеса Колева Попова – ръководител производство и търговия в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора
4. Тодорка Вълчева Стоянова – домакин на стол в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора

Съгласно обявлението и документацията за участие Възложителят остроява от участие в процедурата участник за когото е налице някое от обсъждателствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Комисията предлага участника **„ЕС ДЖИ ЛОГИСТИК“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата за обособени позиции № 3 и 6 на основание чл. 55, ал. 1, т.4 от ЗОП, а именно „доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора“ т.к.:**

1. считано от 19.01.2016г. Договор № 21/07.09.2016г. сключен между „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора и „ЕС ДЖИ ЛОГИСТИК“ ООД, гр. Стара Загора след проведена обществена поръчка е предсрочно прекратен на основание чл. 11, т.1 от горещитирания договор, поради неизпълнение на договорни задължения по отношение на недоставени количества краве масло 82%, както и предвид писмо с вх. №1/09.01.2017г., с което Възложителят е уведомен, че считано от 09.01.2017г. няма да се доставя продукт «Краве масло 82%», както и че считано от 12.01.2017г. няма да се

приемат заявки за доставки по договор № 21/07.09.2016г. и се изразява желание договора да бъде прекратен.

2. Неизпълнението към момента на прекратяване на договора засяга повече от 50 на сто от стойността на договора.

Комисията разглежда техническото предложение на участника **“НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК”ЕООД** за обособена позиция № 3 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са начините за получаване на заявки, като за улеснение на своите клиенти е посочено, че дружеството е въвело допълнителни възможности, включително и заявка чрез ПАЛМ устройства (мобилни) свързани към сървъра на дружеството. Посочено е минималното съдържание на всяка заявка, въвеждането и в компютърната система, дейностите по систематизирането, подготвянето и експедицията на стоката. Посочени са отговорните за всяка дейност лица. Подробно е описана дейността по организацията по товарене и разпределението на транспорта за деня. Описани са мерките, които дружеството е предприело за снабдяване с нормативно определената съпътстваща доставките документация. Описан е входящия контрол, който се извършва по отношение на хранителните продукти, които постъпват в складовата база. Описан е процеса по експедиция на стоката, техническия ресурс с който разполага участника, определянето на дестинациите и маршрутите по които ще се движат транспортните средства. Описана е организацията по замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики, като е посочено, че рекламацията се вписва в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка за извършена доставка и се отразява вида на констатираното несъответствие, партида, производител/доставчик и количество.

Описана е организацията по замяна на стоки, които имат скрите дефекти, неконстатирани при доставката, като е посочено, че се изсъставя протокол и при искане от страна на Възложителя извършване на лабораторен анализ за сметка на участника.

И в двата случая е посочено, че рекламацията ще се извърши в срок от 120 минути, считано от подаване на искането.

Описана е организацията по допълване на стоки при частично неизпълнение на заявка, което обстоятелство също е посочено, че се отразява в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка.

В предложението за изпълнение на поръчката е налице подробно описание на идентифицираните от Възложителя рискове. Подробно е описана степента на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникване на всеки един от идентифицираните рискове.

По отношение на *риска, свързан с промяна на цените*:

-разгледани са аспектите и сферите на влияние – увеличаване на цените и намаляване на цените, като са посочени обстоятелствата, които могат да доведат до проявление на един от двата аспекта. Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: финансиране производството на определени стоки, търговски отстъпки, покупка на стоки от стокови борси и тържища, гъвкаво управление на финансовите ресурси, планиране на ангажиментите и адекватно разпределение на ресурсите, анализ на пазарните условия, наличие на квалифициран персонал и предвидимост на контрагентите. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: намаляване размера на предвидената печалба, договаряне на отстъпки и условия на заплащане с контрагенти, системно наблюдение на движението на цените, правилно разпределение на финансовия ресурс, ограничаване на покупки, търсене на допълнителни контрагенти, разработване на оптимална транспортна схема. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на *риска от ненавременна доставка* – разгледани са два аспекта – ненавременна доставка до базата на изпълнителя и ненавременна доставка до Възложителя.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: осигуряване на достатъчен брой транспортни средства, поддържане на транспортните средства в изправност, наличие на достатъчен брой водачи на МПС, график на доставките, организация на дейността по товарене на стоките, изготвяне на транспортна схема и техническа обезпеченост, поддържане на достатъчна наличност от стоките за транспортиране. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: осигуряване на достатъчен брой транспортни средства, наличие на достатъчен брой водачи на МПС, организация на дейността по товарене на стоките, замяна на МПС, промяна на транспортната схема и графикът на доставките, промяна на маршрутите. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея* – разгледани са аспектите на проявление и сферите на влияние на риска – намаляване обемите на производството, ограничаване на ресурсите вложени в подобряване на качеството и обновяване на технологиите и т.н.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: наличие на резервен финансов ресурс, гъвкаво управление на финансовите ресурси, планиране на ангажиментите и адекватно разпределение на ресурсите, анализ на пазарните условия, банково кредитиране. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: ползване на отделени резервни средства, банково кредитиране, договаряне на отложено плащане с контрагенти, продажба на материални активи, пренасочване на финансови средства. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *невъзможност да се покрият стандартите за качество* – като основни проявление на риска, които могат да възникнат са посочени: търговски вид и опаковки, които не съответстват на нормативните изисквания, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност, липса на етиктиране, липса на съпътстващи документи.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: внедрени системи за управление на качеството, спазване на действащата нормативна уредба, подбор на доставчици, входящ контрол на доставките в дружеството, съхранение и транспортиране на стоките при контролирани условия, квалифициран персонал. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: поддържане на внедрени системи за управление на качеството, смяна на доставчици, лабораторни анализи, замяна на продукти, упражняване на засилен контрол върху организацията на работа и персонала. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *от доставка на негодни за употреба хранителни продукти* участникът е отчетел следните проявления: нарушен търговски вид и нарушени опаковки, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност. Описани са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: екип по безопасност на хранителните продукти, разработен план по HACCP, входящ контрол, съхранение на стоките при контролирани условия, бракуване и унищожаване на стоки, транспорт. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: организационни, засилване на входящия контрол, лабораторни анализи, замяна на продукти, транспорт. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съгътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска
- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Комисията разгледа техническото предложение на участника **“НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК”ЕООД** за обособена позиция № 4 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са начините за получаване на заявки, като за улеснение на своите клиенти е посочено, че дружеството е въвело допълнителни възможности, включително и заявка чрез ПАЛМ устройства (мобилни) свързани към сървър на дружеството. Посочено е минималното съдържание на всяка заявка, въвеждането и в компютърната система, дейностите по систематизирането, подготвянето и експедицията на стоката. Посочени са отговорните за всяка дейност лица. Подробно е описана дейността по организацията по товарене и разпределението на транспорта за деня. Описани са мерките, които дружеството е предприело за снабдяване с нормативно определената съпътстваща доставките документация. Описан е входящия контрол, който се извършва по отношение на хранителните продукти, които постъпват в складовата база. Описан е процеса по експедиция на стоката, техническия ресурс с който разполага участника, определянето на дестинациите и маршрутите по които ще се движат транспортните средства. Описана е организацията по замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики, като е посочено, че рекламацията се вписва в приемо-предавателен протокол или в стоквата разписка за извършена доставка и се отразява вида на констатираното несъответствие, партида, производител/доставчик и количество.

Описана е организацията по замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставката, като е посочено, че се изсъставя протокол и при искане от страна на Възложителя извършване на лабораторен анализ за сметка на участника.

И в двата случая е посочено, че рекламацията ще се извърши в срок от 120 минути, считано от подаване на искането.

Описана е организацията по допълване на стоки при частично неизпълнение на заявка, което обстоятелство също е посочено, че се отразява в приемо-предавателен протокол или в стоквата разписка.

В предложението за изпълнение на поръчката е налице подробно описание на идентифицираните от Възложителя рискове. Подробно е описана степенята на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникване на всеки един от идентифицираните рискове.

По отношение на *риска, свързан с промяна на цените*:

-разгледани са аспектите и сферите на влияние – увеличаване на цените и намаляване на цените, като са посочени обстоятелствата, които могат да доведат до проявление на един от двата аспекта. Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: финансиране производството на определени стоки, търговски отстъпки, покупка на стоки от стокови борси и тържища, гъвкаво управление на финансовите ресурси, планиране на ангажиментите и адекватно разпределение на ресурсите, анализ на пазарните условия, наличие на квалифициран персонал и предвидимост на контрагентите. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: намаляване размера на предвидената печалба, договаряне на отстъпки и условия на заплащане с контрагенти, системно наблюдение на движението на цените, правилно разпределение на финансовия ресурс, ограничаване на покупки, търсене на допълнителни контрагенти, разработване на оптимална транспортна схема. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попретило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на *риска от ненавременна доставка* – разгледани са два аспекта – ненавременна доставка до базата на изпълнителя и ненавременна доставка до Възложителя.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: осигуряване на достатъчен брой транспортни средства, поддържане на транспортните средства в изправност, наличие на достатъчен брой водачи на МПС, график на доставките, организация на дейността по товарене на стоките, изготвяне на транспортна схема и техническа обезпеченост, поддържане на достатъчна наличност от стоките за транспортиране. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: осигуряване на достатъчен брой транспортни средства, наличие на достатъчен брой водачи на МПС, организация на дейността по товарене на стоките, замяна на МПС, промяна на транспортната схема и графикът на доставките, промяна на маршрутите. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попретило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея* – разгледани са аспектите на проявление и сферите на влияние на риска – намаляване обемите на производството, ограничаване на ресурсите вложени в подобряване на качеството и обновяване на технологиите и т.н.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: наличие на резервен финансов ресурс, гъвкаво управление на финансовите ресурси, планиране на ангажиментите и адекватно разпределение на ресурсите, анализ на пазарните условия, банково кредитиране. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: ползване на отделени резервни средства, банково кредитиране, договаряне на отложено плащане с контрагенти, продажба на материални активи, пренасочване на финансови средства. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *невъзможност да се покрият стандартите за качество* – като основни проявление на риска, които могат да възникнат са посочени: търговски вид и опаковки, които не съответстват на нормативните изисквания, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност, липса на етиктиране, липса на съпътстващи документи.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: внедрени системи за управление на качеството, спазване на действащата нормативна уредба, подбор на доставчици, входящ контрол на доставките в дружеството, съхранение и транспортиране на стоките при контролирани условия, квалифициран персонал. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: поддържане на внедрени системи за управление на качеството, смяна на доставчици, лабораторни анализи, замяна на продукти, упражняване на засилен контрол върху организацията на работа и персонала. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *от доставка на негодни за употреба хранителни продукти* участникът е отчетел следните проявления: нарушен търговски вид и нарушени опаковки, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност. Описани са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: екип по безопасност на хранителните продукти, разработен план по НАССР, входящ контрол, съхранение на стоките при контролирани условия, бракуване и унищожаване на стоки, транспорт. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: организационни, засилване на входящия контрол, лабораторни анализи, замяна на продукти, транспорт. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска
- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Комисията разгледа техническото предложение на участника **“НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ЕООД** за обособена позиция № 5 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са начините за получаване на заявки, като за улеснение на своите клиенти е посочено, че дружеството е въвело допълнителни възможности, включително и заявка чрез ПАЛМ устройства (мобилни) свързани към сървър на дружеството. Посочено е минималното съдържание на всяка заявка, въвеждането и в компютърната система, дейностите по систематизирането, подготвянето и експедицията на стоката. Посочени са отговорните за всяка дейност лица. Подробно е описана дейността по организацията по товарене и разпределението на транспорта за деня. Описани са мерките, които дружеството е предприело за снабдяване с нормативно определената съпътстваща доставките документация. Описан е входящия контрол, който се извършва по отношение на хранителните продукти, които постъпват в складовата база. Описан е процеса по експедиция на стоката, техническия ресурс с който разполага участника, определянето на дестинациите и маршрутите по които ще се движат транспортните средства. Описана е организацията по замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики, като е посочено, че рекламацията се вписва в приемо-предавателен протокол или в стоквата разписка за извършена доставка и се отразява вида на констатираното несъответствие, партида, производител/доставчик и количество.

Описана е организацията по замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставката, като е посочено, че се изсъставя протокол и при искане от страна на Възложителя извършване на лабораторен анализ за сметка на участника.

И в двата случая е посочено, че рекламацията ще се извърши в срок от 120 минути, считано от подаване на искането.

Описана е организацията по допълване на стоки при частично неизпълнение на заявка, което обстоятелство също е посочено, че се отразява в приемо-предавателен протокол или в стоквата разписка.

В предложението за изпълнение на поръчката е налице подробно описание на идентифицираните от Възложителя рискове. Подробно е описана степента на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникване на всеки един от идентифицираните рискове.

По отношение на *риска, свързан с промяна на цените*:

-разгледани са аспектите и сферите на влияние – увеличаване на цените и намаляване на цените, като са посочени обстоятелствата, които могат да доведат до проявление на един от двата аспекта. Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: финансиране производството на определени стоки, търговски отстъпки, покупка на стоки от стокови борси и тържища, гъвкаво управление на финансовите ресурси, планиране на ангажиментите и адекватно разпределение на ресурсите, анализ на пазарните условия, наличие на квалифициран персонал и предвидимост на контрагентите. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: намаляване размера на предвидената печалба, договаряне на отстъпки и условия на заплащане с контрагенти, системно наблюдение на движението на цените, правилно разпределение на финансовия ресурс, ограничаване на покупки, търсене на допълнителни контрагенти, разработване на оптимална транспортна схема. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на *риска от ненавременна доставка* – разгледани са два аспекта – ненавременна доставка до базата на изпълнителя и ненавременна доставка до Възложителя.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: осигуряване на достатъчен брой транспортни средства, поддържане на транспортните средства в изправност, наличие на достатъчен брой водачи на МПС, график на доставките, организация на дейността по товарене на стоките, изготвяне на транспортна схема и техническа обезпеченост, поддържане на достатъчна наличност от стоките за транспортиране. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: осигуряване на достатъчен брой транспортни средства, наличие на достатъчен брой водачи на МПС, организация на дейността по товарене на стоките, замяна на МПС, промяна на транспортната схема и графикът на доставките, промяна на маршрутите. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея* – разгледани са аспектите на проявление и сферите на влияние на риска – намаляване обемите на производството, ограничаване на ресурсите вложени в подобряване на качеството и обновяване на технологиите и т.н.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: наличие на резервен финансов ресурс, гъвкаво управление на финансовите ресурси, планиране на ангажиментите и адекватно разпределение на ресурсите, анализ на пазарните условия, банково кредитиране. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: ползване на отделени резервни средства, банково кредитиране, договаряне на отложено плащане с контрагенти, продажба на материални активи, пренасочване на финансови средства. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *невъзможност да се покрят стандартите за качество* – като основни проявление на риска, които могат да възникнат са посочени: търговски вид и опаковки, които не съответстват на нормативните изисквания, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност, липса на етиктиране, липса на съпътстващи документи.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: внедрени системи за управление на качеството, спазване на действащата нормативна уредба, подбор на доставчици, входящ контрол на доставките в дружеството, съхранение и транспортиране на стоките при контролирани условия, квалифициран персонал. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: поддържане на внедрени системи за управление на качеството, смяна на доставчици, лабораторни анализи, замяна на продукти, упражняване на засилен контрол върху организацията на работа и персонала. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *от доставка на негодни за употреба хранителни продукти* участникът е отчетел следните проявления: нарушен търговски вид и нарушени опаковки, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност. Описани са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: екип по безопасност на хранителните продукти, разработен план по HACCP, входящ контрол, съхранение на стоките при контролирани условия, бракуване и унищожаване на стоки, транспорт. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: организационни, засилване на входящия контрол, лабораторни анализи, замяна на продукти, транспорт. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска

- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Комисията разгледа техническото предложение на участника **“НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК”ЕООД** за обособена позиция № 6 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са начините за получаване на заявки, като за улеснение на своите клиенти е посочено, че дружеството е въвело допълнителни възможности, включително и заявка чрез ПАЛМ устройства (мобилни) свързани към сървър на дружеството. Посочено е минималното съдържание на всяка заявка, въвеждането и в компютърната система, дейностите по систематизирането, подготвянето и експедицията на стоката. Посочени са отговорните за всяка дейност лица. Подробно е описана дейността по организацията по товарене и разпределението на транспорта за деня. Описани са мерките, които дружеството е предприело за снабдяване с нормативно определената съпътстваща доставките документация. Описан е входящия контрол, който се извършва по отношение на хранителните продукти, които постъпват в складовата база. Описан е процеса по експедиция на стоката, техническия ресурс с който разполага участника, определянето на дестинациите и маршрутите по които ще се движат транспортните средства. Описана е организацията по замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики, като е посочено, че рекламацията се вписва в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка за извършена доставка и се отразява вида на констатираното несъответствие, партида, производител/доставчик и количество.

Описана е организацията по замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставката, като е посочено, че се изсъставя протокол и при искане от страна на Възложителя извършване на лабораторен анализ за сметка на участника.

И в двата случая е посочено, че рекламацията ще се извърши в срок от 120 минути, считано от подаване на искането.

Описана е организацията по допълване на стоки при частично неизпълнение на заявка, което обстоятелство също е посочено, че се отразява в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка.

В предложението за изпълнение на поръчката е налице подробно описание на идентифицираните от Възложителя рискове. Подробно е описана степента на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникване на всеки един от идентифицираните рискове.

По отношение на *риска, свързан с промяна на цените*:

-разгледани са аспектите и сферите на влияние – увеличаване на цените и намаляване на цените, като са посочени обстоятелствата, които могат да доведат до проявление на един от двата аспекта. Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: финансиране производството на определени стоки, търговски отстъпки, покупка на стоки от стокови борси и тържища, гъвкаво управление на финансовите ресурси, планиране на ангажиментите и адекватно разпределение на ресурсите, анализ на пазарните условия, наличие на квалифициран персонал и предвидимост на контрагентите. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: намаляване размера на предвидената печалба, договаряне на отстъпки и условия на заплащане с контрагенти, системно наблюдение на движението на цените, правилно разпределение на финансовия ресурс, ограничаване на покупки, търсене на допълнителни контрагенти, разработване на оптимална транспортна схема. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на *риска от ненавременна доставка* – разгледани са два аспекта – ненавременна доставка до базата на изпълнителя и ненавременна доставка до Възложителя.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: осигуряване на достатъчен брой транспортни средства, поддържане на транспортните средства в изправност, наличие на достатъчен брой водачи на МПС, график на доставките, организация на дейността по товарене на стоките, изготвяне на транспортна схема и техническа обезпеченост, поддържане на достатъчна наличност от стоките за транспортиране. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: осигуряване на достатъчен брой транспортни средства, наличие на достатъчен брой водачи на МПС, организация на дейността по товарене на стоките, замяна на МПС, промяна на транспортната схема и графикът на доставките, промяна на маршрутите. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея* – разгледани са аспектите на проявление и сферите на влияние на риска – намаляване обемите на производството, ограничаване на ресурсите вложени в подобряване на качеството и обновяване на технологиите и т.н.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: наличие на резервен финансов ресурс, гъвкаво управление на финансовите ресурси, планиране на ангажиментите и адекватно разпределение на ресурсите, анализ на пазарните условия, банково кредитиране. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: ползване на отделени резервни средства, банково кредитиране, договаряне на отложено плащане с контрагенти, продажба на материални активи, пренасочване на финансови средства. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *невъзможност да се покрият стандартите за качество* – като основни проявление на риска, които могат да възникнат са посочени: търговски вид и опаковки, които не съответстват на нормативните изисквания, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност, липса на етикиране, липса на съпътстващи документи.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: внедрени системи за управление на качеството, спазване на действащата нормативна уредба, подбор на доставчици, входящ контрол на доставките в дружеството, съхранение и транспортиране на стоките при контролирани условия, квалифициран персонал. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: поддържане на внедрени системи за управление на качеството, смяна на доставчици, лабораторни анализи, замяна на продукти, упражняване на засилен контрол върху организацията на работа и персонала. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *от доставка на негодни за употреба хранителни продукти* участникът е отчетел следните проявления: нарушен търговски вид и нарушени опаковки, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност. Описани са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: екип по безопасност на хранителните продукти, разработен план по HACCP, входящ контрол, съхранение на стоките при контролирани условия, бракуване и унищожаване на стоки, транспорт. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: организационни, засилване на входящия контрол, лабораторни анализи, замяна на продукти, транспорт. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатиран при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска
- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Комисията разглежда техническото предложение на участника **“НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ЕООД** за обособена позиция № 8 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са начините за получаване на заявки, като за улеснение на своите клиенти е посочено, че дружеството е въвело допълнителни възможности, включително и заявка чрез ПАЛМ устройства (мобилни) свързани към сървър на дружеството. Посочено е минималното съдържание на всяка заявка, въвеждането и в компютърната система, дейностите по систематизирането, подготвянето и експедицията на стоката. Посочени са отговорните за всяка дейност лица. Подробно е описана дейността по организацията по товарене и разпределението на транспорта за деня. Описани са мерките, които дружеството е предприело за снабдяване с нормативно определената съпътстваща доставките документация. Описан е входящия контрол, който се извършва по отношение на хранителните продукти, които постъпват в складовата база. Описан е процеса по експедиция на стоката, техническия ресурс с който разполага участника, определянето на дестинациите и маршрутите по които ще се движат транспортните средства. Описана е организацията по замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики, като е посочено, че рекламацията се вписва в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка за извършена доставка и се отразява вида на констатираното несъответствие, партида, производител/доставчик и количество.

Описана е организацията по замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставката, като е посочено, че се изсъставя протокол и при искане от страна на Възложителя извършване на лабораторен анализ за сметка на участника.

И в двата случая е посочено, че рекламацията ще се извърши в срок от 120 минути, считано от подаване на искането.

Описана е организацията по допълване на стоки при частично неизпълнение на заявка, което обстоятелство също е посочено, че се отразява в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка.

В предложението за изпълнение на поръчката е налице подробно описание на идентифицираните от Възложителя рискове. Подробно е описана степента на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникване на всеки един от идентифицираните рискове.

По отношение на *риска, свързан с промяна на цените*:

-разгледани са аспектите и сферите на влияние – увеличаване на цените и намаляване на цените, като са посочени обстоятелствата, които могат да доведат до проявление на един от двата аспекта. Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: финансиране производството на определени стоки, търговски отстъпки, покупка на стоки от стокови борси и тържища, гъвкаво управление на финансовите ресурси, планиране на ангажиментите и адекватно разпределение на ресурсите, анализ на пазарните условия, наличие на квалифициран персонал и предвидимост на контрагентите. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: намаляване размера на предвидената печалба, договаряне на отстъпки и условия на заплащане с контрагенти, системно наблюдение на движението на цените, правилно разпределение на финансовия ресурс, ограничаване на покупки, търсене на допълнителни контрагенти, разработване на оптимална транспортна схема. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на *риска от ненавременна доставка* – разгледани са два аспекта – ненавременна доставка до базата на изпълнителя и ненавременна доставка до Възложителя.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: осигуряване на достатъчен брой транспортни средства, поддържане на транспортните средства в изправност, наличие на достатъчен брой водачи на МПС, график на доставките, организация на дейността по товарене на стоките, изготвяне на транспортна схема и техническа обезпеченост, поддържане на достатъчна наличност от стоките за транспортиране. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: осигуряване на достатъчен брой транспортни средства, наличие на достатъчен брой водачи на МПС, организация на дейността по товарене на стоките, замяна на МПС, промяна на транспортната схема и графикът на доставките, промяна на маршрутите. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея* – разгледани са аспектите на проявление и сферите на влияние на риска – намаляване обемите на производството, ограничаване на ресурсите вложени в подобряване на качеството и обновяване на технологиите и т.н.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: наличие на резервен финансов ресурс, гъвкаво управление на финансовите ресурси, планиране на ангажиментите и адекватно разпределение на ресурсите, анализ на пазарните условия, банково кредитиране. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: ползване на отделени резервни средства, банково кредитиране, договаряне на отложено плащане с контрагенти, продажба на материални активи, пренасочване на финансови средства. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *невъзможност да се покрият стандартите за качество* – като основни проявление на риска, които могат да възникнат са посочени: търговски вид и опаковки, които не съответстват на нормативните изисквания, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност, липса на етиктиране, липса на съпътстващи документи.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: внедрени системи за управление на качеството, спазване на действащата нормативна уредба, подбор на доставчици, входящ контрол на доставките в дружеството, съхранение и транспортиране на стоките при контролирани условия, квалифициран персонал. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: поддържане на внедрени системи за управление на качеството, смяна на доставчици, лабораторни анализи, замяна на продукти, упражняване на засилен контрол върху организацията на работа и персонала. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

По отношение на риска *от доставка на негодни за употреба хранителни продукти* участникът е отчетел следните проявления: нарушен търговски вид и нарушени опаковки, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност. Описани са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

Участникът е предвидил система от мерки за недопускане/предотвратяване на този риск: екип по безопасност на хранителните продукти, разработен план по НАССР, входящ контрол, съхранение на стоките при контролирани условия, бракуване и унищожаване на стоки, транспорт. Мерките са описани подробно и същите са ефикасни, адекватни и относими към предмета на поръчката.

Предложени са следните мерки за преодоляване на последиците при настъпването на риска: организационни, засилване на входящия контрол, лабораторни анализи, замяна на продукти, транспорт. Предложените мерки са описани подробно и прилагането им би попречило настъпването на риска да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска
- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Предвид така направените констатации при разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката на участниците Комисията оцени допуснатите участници по показател „Управление на риска” – П1 както следва:

1. Участникът **„МИКИ АГРО“ ЕООД** за обособена позиция № 7 получава по показател „Управление на риска” – П1 – 70 т.
2. Участникът **„СИВОН“ ЕООД** за обособена позиция № 1 получава по показател „Управление на риска” – П1 – 40 т.
3. Участникът **„ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВОСЗ“ ООД** за обособена позиция № 1 получава по показател „Управление на риска” – П1 – 70 т.
4. Участникът **„ДЖЕЛА – Н.Д“ ЕООД** за обособена позиция № 2 получава по показател „Управление на риска” – П1 – 70 т.
5. Участникът **„ЕС ДЖИ ЛОГИСТИК“ ООД** за обособена позиция № 3 получава по показател „Управление на риска” – П1 – 100 т.
6. Участникът **„ЕС ДЖИ ЛОГИСТИК“ ООД** за обособена позиция № 6 получава по показател „Управление на риска” – П1 – 100 т.
7. Участникът **„НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ЕООД** за обособени позиции № 3 получава по показател „Управление на риска” – П1 – 100 т.
8. Участникът **„НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ЕООД** за обособени позиции № 4 получава по показател „Управление на риска” – П1 – 100 т.
9. Участникът **„НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ЕООД** за обособени позиции № 5 получава по показател „Управление на риска” – П1 – 100 т.
10. Участникът **„НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ЕООД** за обособени позиции № 6 получава по показател „Управление на риска” – П1 – 100 т.
11. Участникът **„НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ЕООД** за обособени позиции № 8 получава по показател „Управление на риска” – П1 – 100 т.

Комисията допуска до отваряне на ценовите оферти следните участници в процедурата:



1. **„МИКИ АГРО“ ЕООД** за обособена позиция № 7;
2. **„СИВОН“ ЕООД** за обособена позиция № 1;
3. **„ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВОСЗ“ ООД** за обособена позиция № 1;

4. „ДЖЕЛА – Н.Д“ ЕООД за обособена позиция № 2;
5. „ЕС ДЖИ ЛОГИСТИК“ ООД за обособени позиции № 3 и № 6;
6. „НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ ЕООД за обособени позиции № 3, № 4, № 5, № 6 и № 8

Комисията реши отварянето на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ да се проведе на 25.01.2017 г. от 12:30 часа в зала в сградата на „Ученическо хранене“ ЕООД, гр. Стара Загора, за което не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти да се публикува съобщение в профила на купувача на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Димчева Георгиева..... 

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Дамян Миков Миков 
2. Ирена Веселинова Дончева..... 
3. Анеса Колева Попова 
4. Тодорка Вълчева Стоянова 